
長岡市「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年４月）【土木工事】 

特記仕様書 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）

に取り組む旨を協議した上で工事を実施する長岡市「週休２日適用工事(現場閉

所)」受注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）につ

いて、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。 

通期の４週８休以上（現場閉所率 28.5%（８日/28 日）以上の水準に達する状態）

を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成して

いる。 

受注者は、『長岡市「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年４月）実施要領【土

木工事】』に基づき、月単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着

手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成した

場合は、月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の４

週８休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成した場

合は、通期の週休２日補正係数のままとする。通期の４週８休に満たない場合は、

補正分を減額変更するものとする。 

 

実施要領等のデータは、長岡市ホームページから入手できる。 


