
（別紙２） 

長岡市「週休２日適用工事」（令和７年４月）【営繕工事】 

特記仕様書（受注者希望方式） 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組

む旨を協議した上で工事を実施する長岡市「週休２日適用工事」（受注者希望方

式）である。なお、通期の週休２日について、受注者は協議にかかわらず取り組

むものとする。 

 

受注者は、『長岡市「週休２日適用工事」（令和７年４月）実施要領【営繕工

事】』（以下「実施要領」という。）に基づき、月単位の週休２日の取組の希望

の有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ簿等で報告するものとする。 

 

受注者は、工事着手前に、月単位の週休２日又は通期の週休２日の取得計画が

確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）

を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２

日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、

その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率28.5％（8日/28日）以上）を前提に補正係数

1.02により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場

単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成

しており、発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の４週

８休以上を達成した場合は、補正係数を1.04に変更し、請負代金額のうち労務費

補正分を増額変更し、通期の４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち労務

費補正分を減額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領は、長岡市ホームページから入手できる。 

 


