総合評価方式による評価結果

１　工事番号　　特下補寺第3号
２　工事件名　　公共下水道（汚水管渠）工事
３　工事場所　　長岡市寺泊吉地内
４　開札執行日時　　平成21年6月17日　午前9時30分
５　予定価格（税抜）　42,020,000円
６　最低制限価格　　34,489,000円

入札者	技術評価点（A）	入札金額（税抜）	価格評価点（B）	総合評価点（A）＋（B）	総合評価点順位	結　果
（株）中元組	18.20	34,497,000	69.98	88.18	1	決定
（株）山長組	16.80	34,499,000	69.98	86.78	2	
（株）相村組	15.30	34,498,000	69.98	85.28	3	
しなの産業（株）	14.60	34,489,000	70.00	84.60	4	
（株）三泰建設	14.30	34,491,000	70.00	84.30	5	
長鐵工業（株）	19.24	39,980,000	60.39	79.63	6	
以下余白						