第５号様式

総 合 評 価 方 式 に 関 す る 評 価 調 書 （ 簡 易（提案） 型 ）

工 事 番 号	発 注 機 関	工 事 名	工 事 場 所	予定価格（税抜）	工 事 概 要	総合評価方式を適用した理由
河改第３号	長岡市	河川改修工事	長岡市浦瀬町地内	49,270,000 低入札調査基準価格（税抜） 45,330,000 失格基準価格（税抜） 43,360,000	河川改修　L＝82.1m ブロック積工（右岸） L＝73.7m H＝2.11m（SL＝平均2.36m） A＝173.8㎡ ブロック積工（左岸） L＝77.2m H＝2.19m（SL＝平均2.45m） A＝189.4㎡ 簡易床版橋　N＝１箇所	当該工事場所は、施工時に仮設排水により河川の流下能力が低下するため、大雨等の際には越水等による浸水リスクが高まり、さらには近年の気候変動に伴い、警報級並びに前触れ情報の無い中での突発的な豪雨の発生も想定される。 このため、浸水防止・軽減のための対応や、周辺環境に配慮した仮設排水計画等を踏まえた提案を求め、技術力と価格とを総合的に評価したいため総合評価方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】　　令和7年8月8日

標準点 【簡易（提案）型】	技術評価点									合計
	企業の技術力		配置予定技術者の能力		地域貢献度				施工計画	
	同種工事の実績	工事成績	技術者の能力等	同種工事の実績	地域実績（維持）	地域実績（除雪）	地域実績（防災）	地域拠点	技術的所見	
	3.00	8.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	6.00	30.00

【技術資料及び技術提案の評価】　　令和7年9月5日

入札者	技術評価点									技術評価点　合計
	企業の技術力		配置予定技術者の能力		地域貢献度				施工計画	
	同種工事の実績	工事成績	技術者の能力等	同種工事の実績	地域実績（維持）	地域実績（除雪）	地域実績（防災）	地域拠点	技術的所見	
（株）サンケン	3.00	7.60	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.67	27.27
坂井建設（株）	3.00	5.80	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.67	25.47
（株）河田建設	3.00	6.50	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	3.00	23.50

【総合評価結果】　　令和7年9月9日

入 札 者	技術評価点	順位	入札金額（税抜）	入札金額の判定	順位	価格評価点 70×（制限内の最低価格）／入札価格	減点	減点後の価格評価点	順位	総合評点	順位	備考
(株)サンケン	27.27	1	44,350,000	低入	1	70.00	9.95	60.05	2	87.32	2	
坂井建設(株)	25.47	2	46,220,000	有効	2	67.17	0.00	67.17	1	92.64	1	
(株)河田建設	23.50	3	49,350,000	失格	3	×						